Wyciąg z rejestru zmian - 21 wrz 2020 (17:32)

Data ogłoszenia: **2020-08-13**

termin składania ofert wydłużony do 4.09.2020

Załączniki

7.1.-Przedmiar-robot-podgorna-49.pdf Pobierz
Data wczytania: 13-08-2020 Rozmiar: 87.68 kB Format: .pdf

7.2.-Projekt-budowlano_wykonawczy.docx Pobierz
Data wczytania: 13-08-2020 Rozmiar: 6.16 MB Format: .docx

7.3.-STWiORB.doc Pobierz
Data wczytania: 13-08-2020 Rozmiar: 86.5 kB Format: .doc

Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Pobierz
Data wczytania: 13-08-2020 Rozmiar: 268.31 kB Format: .pdf

SIWZ.pdf Pobierz
Data wczytania: 13-08-2020 Rozmiar: 507.55 kB Format: .pdf

Zalacznik_nr_122a45-6-i-7a-do_SIWZ.docx Pobierz
Data wczytania: 13-08-2020 Rozmiar: 64.49 kB Format: .docx

Zal.-nr-3-do-SIWZ_Wzor-umowy.doc.pdf Pobierz
Data wczytania: 13-08-2020 Rozmiar: 523.07 kB Format: .pdf

IMG_20200831_120822.jpg Pobierz

Data wczytania: 01-09-2020 Rozmiar: 2.59 MB Format: .jpg

Odpowiedz-na-pytania-31.08.2020-r.pdf Pobierz

Data wczytania: 01-09-2020 Rozmiar: 242.41 kB Format: .pdf

---

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf Pobierz

Data wczytania: 01-09-2020 Rozmiar: 155.28 kB Format: .pdf

---

przedmiar-robot-Podgorna-49-po-zmianach-08.2020.pdf Pobierz

Data wczytania: 01-09-2020 Rozmiar: 2.48 MB Format: .pdf

Informacja-o-zlozonych-ofertach.pdf Pobierz

Data wczytania: 04-09-2020 Rozmiar: 200.32 kB Format: .pdf